



9	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง							
	9.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L/S						
					363,335.53		TOTAL	495,008.33


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	363,335.53	Factor F
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		เงินล่วงหน้า 0 %
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=		เงินประกันผลงาน หัก 0 %
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
รวมเป็นเงิน	=	495,008.33	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน	492,000.00
--------------------------	------------------------------	------------


ขนาดหรือเนื้อที่ 1590.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 309.43 บาท/ตร.ม.


(ลงชื่อ).....  ประมาณการ
 นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  ตรวจ
 นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ
 นายทรงกลด รุ่งเรือง
 ปลัดเทศบาลตำบลวังไทร

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอุทิศ พรอมตันเฑียร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  อนุมัติ
 นายพงษ์ศักดิ์ แต่งอ่อน
 นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร